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AFFIDAMENTO DEI SERVIZI

di ingegneria ed architettura, ai sensi dell’art. 3 lett. vvvv) d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Capitolato Tecnico Prestazionale
OGGETTO: affidamento del servizio per la acquisizione di:
analisi dello stato di funzionamento degli impianti di riscaldamento e raffrescamento
programma di manutenzione
progetto esecutivo per assicurare il corretto funzionamento degli impianti stessi
attestato di prestazione energetica
valutazione sugli interventi edili e/o impiantistici che possano ridurre il fabbisogno di energia, al
fine di rendere la gestione dell’edificio piu sostenibile sul piano economico ed ambientale
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1. Condizioni generali:
Con la partecipazione alla procedura di evidenza pubblica disciplinata dal presente capitolato, il
concorrente accetta senza riserva alcuna e dichiara la completezza, sotto tutti gli aspetti, dei
documenti posti a base di gara. Qualunque implementazione relativa a tali documenti di gara, anche
su richieste formulate dalla Stazione appaltante, sara compresa nelle attivita oggetto della presente
procedura e non dara luogo a compensazioni economiche ulteriori.
Il presente Capitolato Tecnico Prestazionale stabilisce pertanto norme, prescrizioni ed oneri
generali, nonché le clausole particolari dirette a regolare il rapporto gestionale e contrattuale tra
I’ Amministrazione Usuaria ed il soggetto esecutore, in relazione al servizio in oggetto.
Le disposizioni contenute nella determina costituiscono parte integrante del presente capitolato.

2. Oggetto dell’appalto
Oggetto dell’affidamento sono i servizi attinenti 1’ Architettura e 1’Ingegneria come definiti dall’art.
3, lett. vwvv) del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50, e ss.mm.ii..
L’affidamento avverra secondo i criteri previsti dalla determina con cui € stato dato avvio alla
presente procedura di evidenza pubblica.
L’affidamento ha ad oggetto le attivitd indicate alla lett. A) e alla lett. B) della determina. Il
professionista aggiudicatario dovra depositare una relazione che conterra:

1. analitica descrizione dello “stato di fatto” degli impianti di riscaldamento e raffrescamento
esistenti a servizio dell’immobile, evidenziando eventuali problematiche;

2. individuazione degli interventi necessari per assicurare definitivamente il corretto
funzionamento degli impianti stessi o per conseguire un’apprezzabile riduzione dei consumi
energetici;

a tal fine:

2.1 se le soluzioni percorribili sono piu di una, le indichera in via alternativa e le illustrera
adeguatamente, indicando pro e contro;

2.2 redigera uno studio di fattibilita tecnica;

2.3 elaborera un quadro economico di massima; se gli interventi ritenuti opportuni o
necessari sono plurimi e tra loro alternativi, il professionista redigera i rispettivi quadri
economici;

3. individuazione degli interventi provvisori e necessari per far si che I’impianto funzioni
adeguatamente, fino a quando non sara stato realizzato I’intervento definitivamente
risolutivo;

a tal fine:

3.1 se le soluzioni percorribili sono piu di una, le indichera in via alternativa e le illustrera
adeguatamente, indicando pro e contro;

3.2 indichera almeno 5 imprese in grado di eseguire gli interventi provvisori e redigera un
capitolato tecnico, propedeutico all’espletamento della procedura di evidenza pubblica
necessaria per individuare I’impresa appaltatrice;

4. Redazione di un programma di manutenzione specifico per gli impianti termotecnici
esistenti, attraverso la stesura di un piano di manutenzione specifico, riguardante sia la
manutenzione correttiva che la manutenzione preventiva. Al fine di evitare equivoci, Si
riporta di seguito una compiuta definizione tra le due tipologie di manutenzioni:
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a. Manutenzione correttiva - si tratta di manutenzione che viene effettuata quando si
riscontra un’avaria. L’intervento conseguente serve a riportare 1’entita nello stato in
cui puo eseguire la funzione richiesta

b. Manutenzione preventiva — Una manutenzione efficace sara quindi rivolta ad
eliminare o prevenire le avarie. Seguendo la prassi internazionale, le attivita di
manutenzione svolte periodicamente vengono chiamate “manutenzione preventiva’”.
Se si escludono dalla manutenzione preventiva le revisioni periodiche vere e proprie,
le attivita che le caratterizzano sono: ispezione e servizi

5. Relazioni generale e specialistiche, elaborati grafici, progetto esecutivo, calcoli
esecutivi, limitatamente ai lavori occorrenti per risolvere definitivamente il problema
del funzionamento degli impianti di condizionamento e. raffrescamento;

6. Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi,
quadro dell’incidenza percentuale della quantita di manodopera, dei lavori necessari
per realizzare quanto previsto nel progetto esecutivo di cui al punto 5);

7. Schema di contratto, capitolato speciale d’appalto, cronoprogramma e tutti gli altri
documenti necessari per espletare la procedura di affidamento dell’appalto per i lavori di cui
al punto 6);

8. Redazione dell’attestato di prestazione energetica: in questa parte della relazione,
dovranno essere inserite tutte le informazioni richieste dall’art. 6 d. lgs. 192/2005 e
successive modificazioni e norme regolamentari, tra cui (a titolo esemplificativo):

a) Prestazione energetica globale, espressa in termini di energia primaria totale e primaria non rinnovabile;

b) Qualita energetica del fabbricato, ossia gli indici di prestazione termica utile per la climatizzazione
invernale e I’area solare equivalente, ¢ la trasmittanza termica periodica;

C) Classe energetica, determinata attraverso 1’indice di prestazione energetica globale;

d)  Requisiti minimi di efficienza energetica;

e) Caratteristiche termo igrometriche;

f)  Indici di prestazione energetica rinnovabile e non rinnovabile ed energia elettrica esportata;

g) Emissioni di anidride carbonica;

h)  Quantita annua di energia consumata;

i)  Elenco dei servizi energetici e delle relative efficienze;

J) le norme tecniche di riferimento;

k) le procedure e i metodi di calcolo della prestazione energetica degli edifici, compresi i
metodi semplificati;

[)  Indicazioni per il miglioramento dell’efficienza energetica con proposte degli interventi significativi ed
economicamente convenienti (esemplificativamente: cappotto; dispositivi per la produzione di energia
rinnovabile; tende solari; lampade LED; ecc.).

m)  Studio di fattibilita relativo agli interventi di cui alla lett. I) che precede;

n) Quadro economico di massima per la realizzazione degli interventi di cui alla lett. I) che
precede; se gli interventi ritenuti opportuni o necessari sono plurimi e tra loro
alternativi, il professionista redigera i rispettivi quadri economici; con particolare
riferimento agli impianti di energie rinnovabili (fotovoltaici, ecc.), il progettista incaricato dovra illustrare
tutte le opzioni esistenti (ad esempio: “‘scambio sul posto”, oppure “‘comunita di energia”, cessione in
rete), evidenziando (in linea di massima) costi e benefici, includendo nei costi non solo le somme
necessarie per la realizzazione dell impianto ma anche quelli per la sua manutenzione.
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Qualora il professionista al quale sara affidato 1’incarico non dovesse aver conseguito I’abilitazione per sottoscrivere
I’ APE, egli dovra reperire un soggetto abilitato il quale dovra rilasciare I’attestato. I rapporti economici tra i due
professionisti rimangono estranei alla stazione appaltante.

N.B.: Il professionista dovra redigere una relazione (relative a tutte le attivita indicate alla presente
lettera A) per ciascuno degli immobili oggetto del presente incarico.

B) progettazione esecutiva degli interventi necessari per assicurare definitivamente il corretto
funzionamento degli impianti di riscaldamento e raffrescamento e quindi:

- relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi

- particolari costruttivi e decorativi

- computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro
dell’incidenza percentuale della quantita di manodopera;

- schema di contratto, capitolato speciale d’appalto, cronoprogramma

- piano di sicurezza e coordinamento

- D.U.V.R.Il con analitica quantificazione degli oneri finalizzati all’eliminazione dei rischi da
interferenze, non soggetti a ribasso.

Nell’espletamento dell’incarico 1’ Affidatario dovra attenersi alle seguenti indicazioni.
In linea generale:
Nell’esecuzione del servizio dovranno essere rispettate tutte le leggi, regolamenti e norme tecniche
in materia di “appalti pubblici” ¢ tecniche di settore. Eventuali aggiornamenti degli elaborati dovuti
a possibili aggiornamenti normativi con entrata in vigore precedente alla data di presentazione degli
stessi non comportera alcun onere aggiuntivo per la Stazione Appaltante
Dovra, altresi, essere rispettato appieno quanto dettato da norme e regolamenti a livello locale e
quanto prescritto dagli Enti territorialmente competenti, anche attraverso prescrizioni particolari.
Inoltre dovranno essere rispettate le norme e i regolamenti a livello nazionale e sovranazionale (ad
es. norme UNI o CEl ecc.).
Con specifico riferimento al servizio oggetto dell’appalto, I’ Affidatario dovra:
a) valutare tutte le norme relative gli impianti di cui trattasi, emanate da INAIL, VV.FF., UNI,
CTI, CEI, CIG, IMQ, ENPI, ASL, ARPA, ecc.;
b) fornire le specifiche di conformita sui materiali, componenti e macchine inseriti negli
impianti;
C) analizzare i libretti d’uso e manutenzione di cui sono muniti gli impianti attraverso i quali
predisporre un idoneo programma di manutenzioni e/o controlli periodici;
d) provvedere, alla redazione di una check-list, che permetta ad ultimazione dei lavori, la
raccolta di tutta la documentazione (certificati, garanzie, dichiarazioni di conformita, ecc.)
necessaria all’ottenimento del certificato di agibilita e di prevenzione incendi;
e) considerare la normativa di settore e cioe, esemplificativamente e non in modo esaustivo:
- Legge n° 10 del 9.01.1991 " Norme per l'attuazione del Piano Energetico Nazionale in
materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti
rinnovabili di energia™;

- D.P.R. n° 412 del 26.08.1993 " Regolamento di attuazione della Legge 10/91 in materia di
risparmio energetico”;

- D.P.R. n°® 551 del 21.12.1999. “Regolamento recante modifiche al D.P.R. 26.08.1993 n.
412, in materia di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti
termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia’;
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- D.Lgs. n° 192 del 19.08.2005 “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al
rendimento energetico dell’edilizia” e s.m.i.;

- D.M. 22 .01. 2008 n°® 37 (ex Legge n° 46/90) " Regolamento concernente I’attuazione
dell’articolo 11-quaterdecies, co. 13, lett. a) della legge n.248 del 2 dicembre 2005, recante
riordino delle disposizioni in materia di attivita di installazione degli impianti all’interno
degli edifici" e s.m.i.;

- Decreto Ministeriale 10.02.2014: Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di
rapporto;

- Decreto del Presidente della Repubblica 16.04.2013, n. 74 - Regolamento recante
definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione
e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e
per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma
1, lettere a) e c), del d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192;

- D.M. 26 giugno 2015 “requisiti minimi in ambito di prestazioni energetiche degli edifici...
“esm.l.;

- D.Lgs. n® 81/2008 " Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123 in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e s.m.i.;

- Norma UNI 8199 (Ed. Novembre 98) “Misura in opera e valutazioni del rumore prodotto
negli ambienti dagli impianti di riscaldamento, condizionamento e ventilazione”;

- Norma UNI 10339 «Impianti aeraulici a fini di benessere. Generalita, classificazione e
requisiti. ....» s.m.i.;

- D.M. 01.12.1975 e s.m.i. "Norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto
pressione”;

- Norme e tabelle UNI per i materiali unificati, gli impianti ed i loro componenti, i criteri di
progetto, le modalita di esecuzione e di collaudo.

Il progetto esecutivo deve essere redatto in modo tale che il direttore dei lavori che verra
nominato abbia tutti gli elementi per far si che I’'impresa affidataria dell’opera esegua la propria
prestazione a regola d’arte.

. Altre condizioni disciplinanti ’incarico

L’ Amministrazione si impegna a fornire all’ Affidatario, all’inizio dell’ Appalto, tutto quanto in suo
possesso in relazione all’edificio, in particolare rilievi di qualunque genere, la cui carenza non potra
comunque costituire in alcun modo causa di mancata o ritardata prestazione.

. Caratteristiche degli elaborati di progetto

Il progetto dovra essere sviluppato utilizzando tecnologia Building Information Modeling (BIM), in
modo da permettere 1’utilizzazione di modelli in 3D digitali ed il rilevamento delle interferenze, per
seguire e supportare i progetti in tutto il loro ciclo di vita — dalla progettazione e documentazione,
alla costruzione e al supporto in cantiere, alla manutenzione.

L’ Affidatario incaricato si impegna a redigere in formato esclusivamente digitale e a depositare con
modalita esclusivamente telematiche tutti gli elaborati richiesti, sia in pdf (sottoscritti digitalmente),
sia in formato editabile (doc — xIs — dwg — rvt -ifc), nonche una copia su supporto informatico dei
files relativi ai software di calcolo, nominati secondo la dicitura dell’edificio.

In particolare, con riferimento ai rilievi geometrici, architettonici e strutturali, 1’ Affidatario dovra
trasmettere i files in formato “.rvt” nonché “.dwg” degli elaborati grafici della costruzione, costituiti
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dalle piante di tutti i piani, da n. 2 sezioni di cui almeno una trasversale e una longitudinale, da tutti
1 prospetti prospicenti 1’esterno (sono inclusi i prospetti che affacciano su corti interne).

L’ Amministrazione rendera disponibili in formato .dwg e in formato cartaceo i rilievi attualmente in
proprio possesso; € in capo all’Affidatario I’onere della verifica in sito della rispondenza delle
misure.

Tutti gli oneri e le spese relativi al presente Appalto, ivi inclusi la duplicazione della
documentazione tecnica, sono ricompresi nel corrispettivo contrattuale.

Ferma restando la proprieta intellettuale di quanto progettato, a favore dell’ Affidatario incaricato,
I’ Amministrazione ¢ autorizzata all’utilizzazione piena ed esclusiva delle relazioni, delle schede,
degli elaborati e dei risultati oggetto dell’incarico.

Tempi di esecuzione del servizio

La durata dell’appalto, per I’esecuzione dell’attivita su indicata, & stabilita in complessivi 30 giorni
naturali e consecutivi decorrenti dalla data della stipula del contratto.

Inderogabilita dei termini

Non costituiscono motivo di proroga dell’attivita la necessitda di rilievi, indagini, sondaggi,
accertamenti o altri adempimenti simili, che I'Affidatario ritenesse di dover effettuare per procedere
alla verifica in aggiunta al piano delle indagini stabilito.

Qualora insorgessero circostanze non imputabili all’ Affidatario, tali da comportare ritardi, anche
parziali, rispetto ai termini suddetti, 1’Affidatario dovra notificarle tempestivamente al RUP e
chiedere la proroga e/o novazione e sospensione dei termini stessi.

Resta la facolta per la Stazione Appaltante di procedere ad una sospensione dei tempi qualora, a suo
insindacabile giudizio, gli esiti riportati negli elaborati conclusivi delle fasi dovessero rendere
necessario un approfondimento ed una revisione dei procedimenti di esecuzione delle indagini e
delle verifiche. La sospensione delle attivita di progettazione potra essere pertanto disposta dalla
Stazione Appaltante al presentarsi di particolari eventi interni alla Stazione Appaltante ma non per
motivi imputabili a ritardi e/o negligenze da parte del Soggetto Affidatario; ogni sospensione o
novazione dovra essere tempestivamente comunicata mediante PEC. Nel caso in cui la Stazione
Appaltante riconosca all’Affidatario, per particolari situazioni e problematiche non imputabili a
negligenze o ritardi da parte dello stesso, un maggiore tempo per 1’esecuzione delle prestazioni,
questo comportera un nuovo termine di ultimazione che andra contrattualmente a sostituire quello
precedentemente stabilito.

Prima di concedere la proroga, la Stazione appaltante dovra comunicare alla Direzione generale:

I motivi posti a fondamento della richiesta di proroga;

le valutazioni del RUP

la compatibilita tra la proroga e il termine massimo (eventualmente) fissato dalla Direzione generale
per la trasmissione degli elaborati.

In conseguenza di eventuale novazione del termine contrattuale di ultimazione del servizio e stante
la consensualita di tale prolungamento, 1’Affidatario non pud avanzare pretese per particolari
indennizzi, né la Stazione Appaltante puo applicare le penali per il ritardo.

Ritardi e penali

La tardiva consegna dei documenti e/o adempimenti rispetto alle scadenze indicate nel presente
Capitolato comportera 1’applicazione di una penale da trattenersi sulle relative liquidazioni, pari
all’1%o (uno per mille) dell’importo netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo, da trattenersi in
occasione del successivo pagamento e fatta, comunque, salva la facolta per I’ Amministrazione di
richiedere il maggior danno.
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I1 RUP provvedera a contestare il ritardato adempimento all’ Affidatario e ad applicare la penale ove
ritenga che le motivazioni addotte, da inviarsi all’Amministrazione entro 5 (cinque) giorni
successivi alla contestazione, non siano sufficienti ad escludere 1’imputabilita del ritardo
all’Affidatario. Le penali non saranno applicate quando il ritardo sia dovuto a cause di forza
maggiore non imputabili all” Affidatario.

Le penali saranno cumulabili fino ad un massimo del 10% dell’importo netto contrattuale, raggiunto
il quale I’Amministrazione potra risolvere il contratto senza che I’ Affidatario possa avanzare riserva
alcuna, riservandosi I’Amministrazione di avanzare richiesta per eventuali danni cagionati dai
ritardi. L’eventuale ritardo superiore a 60 (sessanta) giorni naturali € consecutivi rispetto al termine
stabilito per la conclusione produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione
Appaltante ¢ senza obbligo di ulteriore motivazione. Sono dovuti dall’Affidatario i danni subiti
dalla Stazione Appaltante in seguito alla risoluzione del contratto.

Qualora 1’Affidatario rifiutasse o ritardasse 1’esecuzione degli ordini di servizio del RUP,
I’ Amministrazione potra procedere ad affidare il medesimo ordine di servizio a terzi in danno
dell’ Affidatario inadempiente. A quest’ultimo sono addebitate anche le eventuali maggiori spese
sostenute dall’Amministrazione rispetto a quelle previste dal contratto. Nel caso di minore spesa,
nulla compete all’Affidatario inadempiente. L’esecuzione in danno non esime 1’Affidatario dalle
responsabilita civili e penali in cui il medesimo possa incorrere.

Verifica della rispondenza dell’elaborato progettuale e verifica di conformita:

Ai sensi dell’art. 26, comma 6, lett. d), d. Igs. 50/2016 e dell’art. 102 del D.Lgs. 50/2016 il Servizio
oggetto dell’ Appalto ¢ soggetto a verifica di conformita onde certificare che 1'oggetto del contratto
in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato
realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni del Capitolato e di quanto offerto in sede di gara.
La verifica della rispondenza (ex art. 26) e la verifica di conformita (ex art. 102 ) saranno effettuate
dal RUP, previa acquisizione del parere positivo dell’Ufficio tecnico di questa Direzione, nel piu
breve tempo possibile e comungue entro due mesi dal deposito degli elaborati.

Il RUP rilascia il certificato di verifica di rispondenza e di verifica di conformita e lo trasmette
all’ Affidatario.

L’accertamento della regolarita delle prestazioni non esonera |’Affidatario da eventuali
responsabilita per difetti, imperfezioni e difformita che non fossero emersi all’atto della predetta
verifica e venissero accertati successivamente (vizi occulti).

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente articolo, la verifica di conformita sara
effettuata secondo quanto disposto dall’art. 102 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. € ii.

Determinazione del corrispettivo:

Per i criteri di determinazione del corrispettivo per i servizi oggetto dell’incarico, si rimanda alla
determina con cui é stato dato avvio alla presente procedura di evidenza pubblica.

Il prezzo posto a base di gara per le attivita oggetto del presente capitolato, ribassato della
percentuale di sconto offerto dall’aggiudicatario, costituira il corrispettivo spettante all’ Affidatario.

Pagamenti delle prestazioni a corpo e tracciabilita dei flussi

Il corrispettivo é valutato a corpo ed e comprensivo di qualsiasi onere, esso si intende fisso ed
invariabile per tutta la durata del contratto.

Ai sensi dell’art. 113 bis del D. Lgs. 50/2016, all'esito positivo della verifica di conformita il RUP
rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura.
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La fattura verra liquidata solo dopo la verifica della regolarita contributiva e assicurativa
dell’ Affidatario, nonché a seguito della verifica di cui al combinato disposto dell’art. 48 bis DPR
602/1973 e del decreto del MEF n. 40/2008.
Sull'importo del corrispettivo spettante all’Affidatario sara operata la detrazione delle somme
eventualmente dovute all’Amministrazione a titolo di penale per inadempienze ovvero per ogni
altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto. Ai sensi dell’art. 3 c. 1 della Legge
13/08/2010 n. 136, la liquidazione delle fatture sara effettuata mediante bonifico bancario o postale
con accredito sul conto corrente dedicato indicato dall’Affidatario a seguito di presentazione di
regolare fattura.
Ai sensi del DM MEF n. 55 del 3 aprile 2013 e dell’art. 1, commi da 209 a 213 della 1. 224/2007 —
“Disposizioni in materia di fatturazione elettronica verso le Pubbliche Amministrazioni”,
I’ Affidatario ha I’obbligo di produrre le fatture in formato elettronico e di trasmetterle tramite il
Sistema di Interscambio (Sdl), con le modalita indicate nel contratto. A tal fine il RUP comunichera
all’ Affidatario appositi codici e procedure per I’emissione delle fatture in formato elettronico.
Ogni variazione della persona rappresentante I’Affidatario o di quella titolata a riscuotere e
quietanzare, nonché ogni variazione in merito al numero di conto corrente deve essere
immediatamente notificata all’ Amministrazione entro 7 gg. dall’avvenuta variazione.
L’ Affidatario assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari di cui agli artt. 3
e ss. della legge 13 agosto 2010 n. 136.
I pagamenti di importi superiori ad € 5.000,00 sono subordinati alle verifiche previste ai sensi
dell’art. 48 bis del DPR. n. 602/1973 ¢ del DM 18.01.2008 n. 40.
Il termine per disporre il pagamento dell’importo dovuto a seguito dell’emissione della fattura in
base al certificato di pagamento non puo superare i 60 giorni a decorrere dalla data di emissione
delle medesime fatture, in considerazione della necessita di espletare gli accertamenti previsti
dall’art. 48bis dpr 602/1973; per i ritardi nei pagamenti imputabili all’Amministrazione, si
applicano le disposizioni di cui al D. Lgs. 231/2002.
Obblighi nei confronti dei lavoratori
L'Affidatario é tenuto all'osservanza di quanto disposto dal D. Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.i. in materia
di sicurezza sul luogo di lavoro, con particolare riferimento ai rischi da interferenza.
L'Affidatario e tenuto altresi all'osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari in tema di
contribuzione ed assicurazioni; in caso di situazioni di irregolarita contributiva e previdenziale
dell’Affidatario, 1’Amministrazione procedera al pagamento dei corrispettivi secondo quanto
disposto dalle norme vigenti in materia.
Garanzia e coperture assicurative
12.1 Garanzia provvisoria
A norma dell’art. 93, comma 10, d. 1gs., 50/2016, non ¢ necessario che 1’ Affidatario presti la
garanzia provvisoria.
12.2 Garanzia definitiva
Entro 10 giorni dall’avvenuta comunicazione della proposta di aggiudicazione sulla Piattaforma
del MEPA, la ditta interessata deve produrre in originale idonea documentazione comprovante
la prestazione della Cauzione Definitiva, in favore dell’ufficio giudiziario appaltante a garanzia
degli impegni contrattuali, il cui importo sia conforme alla disciplina prevista dall’art. 103 del
D.Lgs. 50/2016 che a tal fine si richiama. La cauzione dovra avere efficacia per tutta la durata
del contratto e, successivamente alla scadenza di tale termine, sino alla completa ed esatta
esecuzione da parte dell’esecutore di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto medesimo Al
fine di salvaguardare I'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi
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programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da
costituire ¢ aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento.
Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, I'aumento ¢ di due punti percentuali per ogni
punto di ribasso superiore al venti per cento.

12.3 Polizza per rischi da esecuzione
Considerato che con I’entrata in vigore dell’art. 3, co. 5 lett. e) del d.l. 13 agosto 2011 n. 138
conv. in 1. 148/2011, ¢ stato introdotto 1’obbligo, per tutti i professionisti, di stipulare
un’assicurazione per la copertura della responsabilita civile professionale, non ¢ necessaria la
costituzione della polizza assicurativa prevista dall’art. 103, comma 7, d. Igs., 50/20126, purche
I’assicurazione professionale preveda anche la copertura dei rischi derivanti da errori o
omissioni nella redazione del progetto esecutivo o definitivo che abbiano determinato a carico
della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi (cfr. linee Guida Anac
n. 12, recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e
all’ingegneria”).

Responsabilita dell’ Aggiudicatario

L’Aggiudicatario rispondera personalmente nei confronti dell’Amministrazione per ogni

contestazione dovesse essere da questa formulata, in relazione alla corretta esecuzione del presente

Capitolato, all’adeguatezza degli elaborati predisposti in base alla richieste dell’ Amministrazione, ai

termini di consegna degli stessi e ad ogni altra contestazione formulata, in relazione agli specifici

obblighi assunti dalle parti con la sottoscrizione del contratto.

L’ Aggiudicatario ¢ responsabile dei danni arrecati alla Amministrazione, ai suoi dipendenti ed a

terzi per fatto doloso o colposo del suo personale, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari in

genere, e di chiunque esso debba rispondere nell’esecuzione dell’incarico.

Risoluzione del contratto

L’ Amministrazione provvede alla risoluzione del contratto:

- se nei confronti dell'Affidatario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone

I'applicazione di una o piu misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle

relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per

i reati di cui all'articolo 80, in virtu di quanto previsto dall’art. 108 comma 2 lett. b) del D.Lgs.

50/2016 e s.m.i.;

- se sopravviene la disponibilita di convenzioni CONSIP per analoghi servizi utilizzabili per le

esigenze dell’Amministrazione, ai sensi dell’Art. 1, comma 3, della Legge 135/2012 e s.m.i..

L’Amministrazione ha facolta di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c.

(clausola risolutiva espressa), nei casi di seguito specificati:

a) mancato rispetto del Patto di integrita accettato in sede di gara, ai sensi dell’art. 1 co. 17 della
Legge 190/2012;

b) violazione degli obblighi previsti dal DPR 16/04/2013, n. 62, contenente “Regolamento recante
codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;

c) raggiungimento, accertato dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP), del 10% previsto
per I’applicazione delle penali sul valore del contratto;

d) dimostrazione che in fase di gara sono state rese false dichiarazioni;

e) cessione del contratto, da parte dell’Affidatario, senza la preventiva autorizzazione
dell’Amministrazione (al di fuori dei casi di cui all’art. 106, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n.
50/2016);

f) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione delle prestazioni;
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g) inadempienza accertata, da parte dell’Affidatario, alle norme di legge sulla tracciabilita dei
flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010 e s.m.i.;

h) inadempienza accertata, da parte dell’Affidatario, alle norme di legge sulla prevenzione degli
infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nell’esecuzione
delle attivita previste dal contratto;

1) mancato rispetto dei termini e delle condizioni del contratto che hanno determinato
I’aggiudicazione dell’ Appalto;

J) non conformita dell’oggetto dell’appalto con le specifiche minime richieste nel presente
Capitolato e con quanto offerto in sede di gara;

k) quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fatte, nei termini imposti;

I) in tutti gli altri casi espressamente previsti nel testo del presente Capitolato, anche se non
richiamati nel presente articolo;

m) cessione del credito, anche parziale, senza previa autorizzazione scritta dell’ Amministrazione;

n) sospensione ingiustificata delle attivita contrattuali per un termine superiore a 15 giorni
lavorativi complessivi in un anno.

La risoluzione del contratto sara comunicata all’ Affidatario dal RUP a mezzo PEC ed avra effetto,

senza obbligo preventivo di diffida da parte dell’Amministrazione, a far data dal ricevimento della

stessa.

Eventuali inadempienze non esplicitamente indicate dal presente Capitolato, ma tali da

compromettere il rispetto dei contenuti dello stesso o ritenute rilevanti per la specificita

dell’appalto, saranno contestate all’Affidatario dal RUP con comunicazione scritta, inoltrata a

mezzo PEC. Nella contestazione e prefissato un termine non inferiore a quindici giorni entro il

quale 1’Affidatario deve sanare I’inadempienza o presentare le proprie osservazioni giustificative.

Decorso il suddetto termine senza che 1’inadempimento sia sanato e senza che vi sia stata risposta

da parte dell’Affidatario, o qualora I’Amministrazione non ritenga accoglibili le eventuali

giustificazioni addotte, si procede alla risoluzione del contratto.

In caso di ritardo, per negligenza dell’ Affidatario, nell’esecuzione delle prestazioni secondo le

previsioni del presente Capitolato, al di fuori di quanto sopra previsto, assegna un termine allo

stesso Affidatario, che, salvo i casi d’urgenza, non puo essere inferiore a dieci giorni, entro i quali

I’ Affidatario deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale

in contraddittorio con I’ Affidatario, qualora 1'inadempimento permanga, I’ Amministrazione risolve

il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

In caso di risoluzione del contratto, I’Amministrazione si riserva la facolta di interpellare

progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla

relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto alle medesime condizioni economiche

gia proposte dall’ Affidatario, ai sensi dell’articolo 110 del D.Lgs. n. 50/2016.

Contestualmente alla risoluzione del contratto d’appalto I’ Amministrazione si rivarra sulla cauzione

definitiva posta a garanzia dell’appalto, salvo ed impregiudicato il diritto ad agire, per il

risarcimento dei maggiori danni subiti.

Nei casi di risoluzione del contratto, 1 rapporti economici con I’ Affidatario sono definiti secondo la

normativa vigente al momento della pubblicazione del bando di gara, ponendo a carico

dell’ Affidatario inadempiente gli eventuali maggiori oneri e/o danni derivanti dalla risoluzione

all’Amministrazione. Ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell’art. 108 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

I’ Affidatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato

degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
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Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applica 1’art. 108 del D. Lgs n.
50/2016.

Recesso dal contratto

L’ Amministrazione, fermo restando quanto previsto dall’ art. 92, comma 4, del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, avra facolta, a proprio insindacabile giudizio, di recedere dal contratto, in
qualunque momento, senza possibilita di opposizione o reclamo da parte dell’ Affidatario, previo
pagamento delle prestazioni eseguite, oltre al decimo dell’importo delle prestazioni non eseguite.
L'esercizio del diritto di recesso ¢ preceduto da una formale comunicazione all’ Affidatario, a mezzo
PEC, con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali I’Amministrazione prende in
consegna il servizio e verifica la regolarita dello stesso. Per quanto non disciplinato nel presente
articolo, si applica quanto previsto all’art.109 del D.Lgs.. n. 50/2016.

Trattamento dati

Ai sensi della normativa vigente, 1 dati che perverranno saranno utilizzati dall’Amministrazione
esclusivamente per la gestione delle procedure contrattuali.

Ferma restando la proprieta intellettuale di quanto progettato, a favore dell’ Affidatario incaricato,
I’Amministrazione ¢ autorizzata all’utilizzazione piena ed esclusiva delle relazioni, delle schede,
degli elaborati e dei risultati oggetto dell’incarico.

L'Affidatario dovra mantenere riservata e non dovra divulgare a terzi, ovvero impiegare in modo
diverso da quello occorrente per realizzare I'oggetto dell'Appalto, qualsiasi informazione relativa al
Servizio che non fosse resa nota direttamente o indirettamente dalla Amministrazione o che
derivasse dall'esecuzione delle prestazioni. Detto impegno si estende a qualsiasi cambiamento o
proposta di cambiamento, sempre inerente l'incarico, 0 a qualsiasi dato o elaborato, oppure a
qualsiasi disegno 0 mappa o piano forniti dalla Amministrazione o che siano stati preparati
dall'’Affidatario per essere impiegati dalla Amministrazione. Quanto sopra, salvo la preventiva
approvazione alla divulgazione da parte della Amministrazione, avra validita fino a quando tali
informazioni non siano di dominio pubblico. L'Affidatario potra citare nelle proprie referenze e nel
proprio curriculum il lavoro svolto per la Amministrazione, eventualmente illustrandolo con
disegni, purché tale citazione non violi I'obbligo di riservatezza del presente articolo. Relativamente
ai dati personali di cui entrera in possesso, 1’Affidatario ne ¢ responsabile ai sensi della normativa
vigente.

Riservatezza

Nello svolgimento dell’attivita, dovra essere osservata la massima riservatezza su ogni
informazione di cui I’ Affidatario venisse a conoscenza.

L’ Affidatario si impegna a mantenere la riservatezza sui dati trattati, nonché sulle informazioni e
sui documenti dei quali abbia conoscenza, possesso e detenzione, direttamente connessi e derivanti
dall’attivita svolta nell’ambito del presente incarico, in ottemperanza a quanto disposto dalla
normativa vigente.

Controversie e foro competente

Il Foro per le controversie € quello territorialmente competente. E’ in ogni caso escluso il ricorso
alla competenza arbitrale.

Normativa

Per guanto non espressamente previsto nel presente Capitolato, il Servizio sara disciplinato dalle
norme del Codice Civile e dal Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.
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